

Comunicamos, para conhecimento das empresas participantes do **Editais Gaúcho de Inovação para a Indústria – 2021**, a emissão de errata quanto ao Cronograma de Seleção dos Projetos e situações passíveis de desistência do projeto, conforme segue:

Onde se lê,

5.1 CRONOGRAMA DE SELEÇÃO DOS PROJETOS

Quadro 3 - Cronograma do edital

	Lançamento do edital	09/11/2020	
Ciclo 01	Submissão do Canvas e documentos obrigatórios (via site do edital)	09/11/2020	07/02/2021
	Análise das ideias submetidas	08/02/2021	19/02/2021
	Divulgação das ideias aprovadas	19/02/2021	
	Desenvolvimento do plano de trabalho	22/02/2021	31/03/2021*
	Submissão dos planos de trabalho das ideias aprovadas	15/03/2021	31/03/2021*
	Avaliação dos planos de trabalho	05/04/2021	16/04/2021
	Divulgação dos projetos aprovados	16/04/2021	
	Contratação de projetos e realização do 1º aporte	19/04/2021	15/06/2021
	Início da execução dos projetos contratados	31/05/2021 – 15/06/2021	
Ciclo 02	Submissão do Canvas e documentos obrigatórios (via site do edital)	08/02/2021	04/05/2021
	Análise das ideias submetidas	05/05/2021	31/05/2021
	Divulgação das ideias aprovadas	31/05/2021	
	Desenvolvimento do plano de trabalho	01/06/2021	25/06/2021*
	Submissão dos planos de trabalho das ideias aprovadas	21/06/2021	25/06/2021*
	Avaliação dos planos de trabalho	28/06/2021	09/07/2021
	Divulgação dos projetos aprovados	09/07/2021	
	Contratação de projetos e realização do 1º aporte	12/07/2021	13/08/2021
	Início da execução dos projetos contratados	16/08/2021	
Ciclo 03	Submissão do Canvas e documentos obrigatórios (via site do edital)	05/05/2021	03/08/2021
	Análise das ideias submetidas	04/08/2021	16/08/2021
	Divulgação das ideias aprovadas	16/08/2021	
	Desenvolvimento do plano de trabalho	17/08/2021	10/09/2021*
	Submissão dos planos de trabalho das ideias aprovadas	06/09/2021	10/09/2021*
	Avaliação dos planos de trabalho	13/09/2021	24/09/2021
	Divulgação dos projetos aprovados	24/09/2021	
	Contratação de projetos e realização do 1º aporte	27/09/2021	29/10/2021
	Início da execução dos projetos contratados	01/11/2021	

Observação: A execução do cronograma está condicionada à disponibilidade de recurso financeiro do edital.

* Apenas serão avaliados os planos de trabalho recebidos até às 17h00min, considerada a data fim.

Leia-se,

5.1 CRONOGRAMA DE SELEÇÃO DOS PROJETOS

Quadro 3 - Cronograma do edital

	Lançamento do edital	09/11/2020	
Ciclo 01	Submissão do Canvas e documentos obrigatórios (via site do edital)	09/11/2020	07/02/2021
	Análise das ideias submetidas	08/02/2021	19/02/2021
	Divulgação das ideias aprovadas	19/02/2021	
	Desenvolvimento do plano de trabalho	22/02/2021	31/03/2021*
	Submissão dos planos de trabalho das ideias aprovadas	15/03/2021	31/03/2021*
	Avaliação dos planos de trabalho	05/04/2021	16/04/2021
	Divulgação dos projetos aprovados	16/04/2021	
	Contratação de projetos e realização do 1º aporte	19/04/2021	18/06/2021
	Início da execução dos projetos contratados	31/05/2021 – 18/06/2021**	
Ciclo 02	Submissão do Canvas e documentos obrigatórios (via site do edital)	08/02/2021	04/05/2021
	Análise das ideias submetidas	05/05/2021	31/05/2021
	Divulgação das ideias aprovadas	31/05/2021	
	Desenvolvimento do plano de trabalho	01/06/2021	09/07/2021*
	Submissão dos planos de trabalho das ideias aprovadas	21/06/2021	09/07/2021*
	Avaliação dos planos de trabalho	12/07/2021	22/07/2021
	Divulgação dos projetos aprovados	23/07/2021	
	Contratação de projetos	26/07/2021	31/08/2021
	Realização do 1º aporte para empresas aderentes a Categoria A	26/07/2021	07/09/2021
Início da execução dos projetos contratados	26/07/2021 - 07/09/2021 **		
Ciclo 03	Submissão do Canvas e documentos obrigatórios (via site do edital)	05/05/2021	25/08/2021
	Análise das ideias submetidas	26/08/2021	07/09/2021
	Divulgação das ideias aprovadas	08/09/2021	
	Desenvolvimento do plano de trabalho	09/09/2021	08/10/2021*
	Submissão dos planos de trabalho das ideias aprovadas	04/10/2021	08/10/2021*
	Avaliação dos planos de trabalho	11/10/2021	21/10/2021
	Divulgação dos projetos aprovados	22/10/2021	
	Contratação de projetos	25/10/2021	30/11/2021
	Realização do 1º aporte para empresas aderentes a Categoria A	25/10/2021	07/12/2021
Início da execução dos projetos contratados	25/10/2021 – 07/12/2021**		

Observação: A execução do cronograma está condicionada à disponibilidade de recurso financeiro do edital.

* Apenas serão avaliados os planos de trabalho recebidos até às 17h00min, considerada a data fim.

** O início da execução técnica dos projetos contratados seguirá as seguintes regras: (a) para empresas aderentes a Categoria A o início será a partir da data de realização do 1º aporte pela Empresa Proponente; (b) para empresas aderentes a Categoria B o início será a partir da data de assinatura do termo de cooperação pela EP e pelo Proponente Executor.

Onde se lê,

13.2 DESISTÊNCIA DO PROJETO

- A desistência da participação da EP no Edital pode ocorrer no período de contratação, antes da assinatura do contrato. A EP deve informar, por meio de um ofício, ao Executor que não deseja dar continuidade ao projeto.

Leia-se,

13.2 DESISTÊNCIA DO PROJETO

- A desistência da participação da EP no Edital pode ocorrer no período de contratação, antes da assinatura do contrato. A EP **deve formalizar ao Executor** que não deseja dar continuidade ao projeto.
- **Não realizar o aporte ou assinar o termo de cooperação, conforme cronograma do edital**, será considerada desistência por parte da EP.

Porto Alegre, 23 de Junho de 2021.

Comitê Diretivo